

（一）甲方有权核验乙方建设项目的亩均税收、亩均销售收入等事项落实情况，经核验乙方未能达到本协议所约定要求的，甲方可按照本协议约定追究乙方的违约责任。

（二）甲方有权就乙方建设项目履行本协议的实际情况以及核验结果向无锡市自然资源和规划局提交具体建议（包括有关情况说明）。

（三）乙方遵守本协议约定的土地使用各方面的要求，开工、竣工、投产、达产等情况应以书面形式及时函告甲方，主动配合甲方的监管，提供相关资料。由于乙方的原因导致本协议相关要求无法认定的，视为未达到协议要求，甲方可以按照本协议约定追究乙方违约责任。

三、工业项目监管内容

（一）乙方取得的上述工业用地用于生命科学创新园产业集聚区一期的项目建设。如需变更，需要书面报经无锡市新吴区人民政府同意。

（二）投资规模。乙方项目总投资额不低于49560万元，固定资产投资不低于32200万元，投资强度不低于460万元/亩。

（三）产出效益。乙方确保本建设项目在交地后5年（即2028年1月31日前）亩均税收不低于人民币104.5万元，亩均销售收入不低于1618万元。

（四）注册资本。乙方确保注册资金达到40000万元。

（五）环境影响。乙方须按照建设项目有关环境保护的法律、法规和规章执行，防控环境污染。在地块建设用地使

用权收回前，乙方须进行土壤检测和评估，如检测和评估不合格，乙方须负责土壤修复并承担全部修复费用。

（六）项目设计应符合工业建筑设计规范，生产用房按大空间设计，开水房、卫生间等配套用房应集中设置，装配工业电梯。入园企业需经甲方审核同意后方可入园，保证园区产业标杆示范作用。

（七）乙方承诺项目转让面积比例不超过计容面积 50%，工业载体建成后先租给引进的企业使用，园区通过达产考核且入驻企业符合产出标准，经甲方审核同意后方可办理相关产权转移登记手续，转让时应按幢按层进行分割，最小分割单元不低于 800 平方米。

四、监管工作程序

（一）乙方须在本协议约定的达产日期之后一个月内向甲方申请达产认定，并配合无锡市新吴区人民政府开展达产认定工作。

（二）本建设项目土地使用权出让合同约定的使用期限届满一年前，乙方需要继续使用本合同项下地块的，需向无锡市新吴区人民政府申请到期评估考核。

五、违约责任和本协议的终止

（一）本建设项目亩均税收低于本协议约定的最低标准的，乙方须按照实际亩均税收与约定的亩均税收的差额，核算总税收差额，以违约金的形式缴付给甲方。

（二）本建设项目总投资额、固定资产总投资低于本协议约定的最低标准的，乙方须按照实际投资额与约定的投资

额的差额的 1%,以违约金的形式缴付甲方。

(三) 本建设项目土地使用权出让合同提前终止的, 本协议自动提前终止。

(四) 本协议提前终止的, 地上建筑物、构筑物及其附属设施由甲方按照无锡市区拆迁标准补偿; 但地上建筑物、构筑物及其附属设施根据法律规定或者其他协议已经获得补偿的, 则乙方不能要求甲方再给予任何补偿。

(五) 本建设项目土地使用权出让合同到期乙方不要求续期, 或乙方要求续期经考核不达标确定不续期的, 无偿收回建设用地使用权, 地上建筑物、构筑物及其附属设施甲乙双方同意按照本条第 1 项约定履行:

1、由甲方收回地块上建筑物、构筑物及其附属设施, 并根据其残余价值, 给予乙方相应补偿;

2、由甲方无偿收回地块上建筑物、构筑物及其附属设施;

3、由乙方移动或拆除地上建筑物、构筑物及其附属设施。

(六) 乙方依据本协议承担违约责任, 不影响无锡市自然资源和规划局依据有关法律规定和本建设项目土地使用权出让合同追究其相关法律责任。

六、争议解决方式

凡因本协议引起的任何争议, 由双方协商解决, 如协商不成的, 任何一方均可向无锡仲裁委员会提起仲裁。

七、合同效力

(一) 本协议一式四份，具有同等法律效力，甲方执两份，乙方和自然资源规划部门各执一份。

(二) 本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。

(三) 本协议其他未尽事宜，双方通过友好协商解决，可另行签订补充协议，补充协议与本协议书具有同等法律效力。

八、本协议于____年____月____日在中华人民共和国江苏省无锡市签订。

甲方(盖章)

法定代表人(签字):

委托代理人(签字):

乙方(盖章)

法定代表人(签字):

委托代理人(签字):

年 月 日

